

Znak sprawy IZP.271.19.2017 – nazwa zadania „Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie”

Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Zamawiający

Zbiorcze zestawienie ofert:

numer oferty	nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena brutto oferty w PLN	okres gwarancji	skrócenie terminu opracowania dokumentacji ¹	doświadczenie personelu kluczowego (ilość usług) ²	warunki płatności
1.	Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, 77-300 Człuchów, Rychnowy 1b	369 000,00	60 miesięcy	90 dni	3/3	zgodnie z projektem umowy
2.	Pracownia Projektowa PION Andrzej Kusztelak, ul. Gimnastyczna 14, 94-128 Łódź	1 878 210,00	36 miesięcy	90 dni	2/2	zgodnie z projektem umowy
3.	Architekt Radosław Guzowski, ul. Woronicza 31/266, 02-640 Warszawa	1 020 900,00	36 miesięcy	90 dni	6/6	zgodnie z projektem umowy

¹ - ilość dni skrócenia terminu w stosunku do wymaganego max. terminu wykonania zamówienia podanego w § 6 ust. 1 SIWZ tj. 270 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia

² – doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (głównego projektanta) / doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (ilość dokumentacji)

Na sfinansowanie zadania pn. „**Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno – sportowego w Strykowie**” Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości **500 000,00 PLN brutto**.

Emilia Nawrocka
(podpis osoby sporządzającej protokół)

21.06.2017 r. Grażyna Popczyńska
*(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*