

Znak sprawy IZP.271.44.2019: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – II etap”

**Gmina Stryków
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków
Zamawiający**

Zbiorcze zestawienie ofert:

numer oferty	nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena brutto oferty w PLN	Doświadczenie wiodącego inspektora nadzoru (ilość usług)*	warunki płatności
1.	Firma Projekt.dom Tomasz Święcicki, ul. Skłodowskiej 86, 99-300 Kutno	6.700,00	4	zgodnie z warunkami umowy
2.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie PROSTA – PROJEKT, Piotrkowice, ul. Kielecka 17, 26-020 Chmielnik	9.717,00	4	zgodnie z warunkami umowy

*** doświadczenia inspektora wiodącego z ostatnich trzech lat polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej o wartości robót co najmniej 300.000,00 PLN każda.**

Termin pełnienia funkcji inspektora nadzoru: do czasu odbioru końcowego inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

Na sfinansowanie zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – ul. Słoneczna i Akacyjowa w Strykowie – II etap” Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 7.000,00 PLN brutto.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania w/w informacji, ma obowiązek przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (**można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ**). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Emilia Nawrocka

(podpis osoby sporządzającej protokół)

02.08.2019 r. Janusz Sopata

*(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*